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第一部分 合同协议书
发包人（全称）：  义乌市双江湖开发集团有限公司  
承包人（全称）：                                
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 义乌市佛堂镇再生资源分拣中心地面建筑拆除工程涉及房屋拆除及清运 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称： 义乌市佛堂镇再生资源分拣中心地面建筑拆除工程涉及房屋拆除及清运  。
2.工程地点： 义乌市佛堂镇江东路248号义乌市佛堂镇再生资源分拣中心 。
3.工程立项批准文号：      /      。
4.资金来源： 自筹 。                         

5.工程内容：佛堂镇江东路248号义乌市佛堂镇再生资源分拣中心建筑物拆除工程，共4幢，拆除总面积约16079.5平方米。其中钢结构仓库1建筑一幢，层数一层约1800平方米;钢结构仓库2建筑一幢，层数一层约2000平方米；钢结构仓库3建筑一幢，层数一层约1200平方米；门卫室砖混一间层数一层约220平方米。经杭州正大房地产评估有限公司义乌分公司实地查勘和市场调查评估房屋的残值共计价为人民币519344元整。本标段内所有的违章建筑拆除、清运、处理垃圾消纳等所需的所有成本，由投标单位在报价中自行考虑，招标人不再支付该费用。

6.工程承包范围：本标段内所有的建筑物、构筑物拆除、清运、处理垃圾消纳至原水泥地面标高-0.30米等所需的所有成本，由投标单位在报价中自行考虑，招标人不再支付该费用，场内建筑物、构筑物等可利用价值（不含招标人另行处置的机器设备和货物）由投标单位自行考虑。招标人对需要拆除的房屋不负保管责任（在移交给中标单位前后可能存在门窗、钢筋等材料被拆、被偷盗等情况发生），投标单位应充分考虑潜在的风险，在报价中自行考虑。通过场内通电的电缆与通水消防栓等设施保留。
   二、合同工期

计划开工日期： 2021 年    月    日。以甲方发出开工令之日起开始计算。

计划竣工日期： 2021 年    月    日。
工期总日历天数：10日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量符合 国家现行施工验收规范合格 标准。拆除工程现场不允许粉碎制砂，需做到文明安全施工，并设置围挡，围挡高度为2.5米。建筑垃圾必须做到边拆边清，否则发包人有权终止合同并没收履约保证金。
    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）            (¥       元)；

其中：

（1）安全文明施工费：安全文明施工费包含在合同价中；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） /  (¥ / 元)；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）/  (¥ / 元)；

（4）民工工伤保险费：人民币（大写）/  (¥ / 元)；

2.合同价格形式：  固定单价合同   。
    五、项目经理

承包人项目经理：       。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）招标文件；
（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

 八、责任
1、甲方责任：
（1）负责拟拆除房屋的断水、断电、断气、断通讯等工作。
（2）配合乙方做好各方面协调工作。
（3）保证拟拆除房屋建、构筑物的完整性。
（4）负责对拆迁施工现场的监督、检查。
（5）负责对拆除完毕的地块进行验收。
（6）负责在动力设备、高压线路、地下通道、易燃易爆地段及街交通要道附近施工前安排专业人员配合。
2、乙方责任：
（1）按甲方要求按时进入拆迁现场，保证工期的顺利完成。
（2）负责对本协议所列拆除范围内所有建筑物及附属物的拆除、清运处置等工作。
（3）因乙方原因造成的各种事故、行政处罚等一切责任、费用等均由乙方自行承担。
（4）编制拆除环保方案及安全施工方案，在拆除现场坚持文明施工，对出入施工现场的道路及时安排人员清扫，回收材料的堆放应有严格的区域，严禁在道路、通道堆放任何材料。
九、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

    十一、签订地点
本合同在   浙江省义乌市  签订。

    十二、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十三、合同生效

本合同自  承包人提交足额的履约保证金，双方签字盖章后  生效。

    十四、合同份数
本合同一式十份，均具有同等法律效力，发包人执五份，承包人执五份。

发包人：  (公章)                        承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：（签字）       法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：                          组织机构代码：              

地  址：                                 地  址：                  
邮政编码：                               邮政编码：                
法定代表人：                             法定代表人：               
委托代理人：                             委托代理人：               
电  话：                                 电  话：                   
传  真：                                 传  真：                   
电子信箱：                               电子信箱：                 
开户银行：                               开户银行：                 
账  号：                                 账  号：                   
第二部分 通用合同条款
     （参照示范文本）

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、经批准的施工组织设计。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                              ；

资质类别和等级：                    ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                      ；

通信地址：                      。
1.1.2.5 设计人：

名    称：                              ；

资质类别和等级：                  ；

联系电话：                                 ；

电子信箱：                                 ；

通信地址：                                 。
1.1.3 工程和设备

    1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   /    。

1.1.3.9 永久占地包括：      /     。

1.1.3.10 临时占地包括：  /           。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：国家颁布的有关法律、行政法规、部门规章、以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。如《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《义乌市文明标化工地管理办法》及国家和地方颁布的相关法律法规及文件。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）国家现行的设计规范；（2）国家现行的施工规范；（3）国家现行的验收规范；（4）国家现行的质量验评标准；（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范；（6）设计图纸明确的其他标准及规范；（7）国家、浙江省、义乌市颁布的其他标准及文件。在合同签署生效后，如果上述标准规范及文件作了修改或新的规范标准被颁布实施，则承包人应遵守上述修改后或颁布的规范标准。如本招标文件未列入，但适用于本工程的现行国家标准、规范同样适用。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：所有标准、规范均由承包人自备，发包人不另行提供 ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  不提供       ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  不提供       。
    1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按通用条款执行  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、合同协议书，2、中标通知书、3、投标函及其附录（如果有）、4、专用合同条款及其附件，5、通用合同条款，6、技术标准和要求，7、图纸，8、已标价工程量清单或预算书 ,9、其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/；

发包人向承包人提供图纸的数量： /
发包人向承包人提供图纸的内容：/。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程总进度计划、专项施工方案、按月提供已完工程量统计报表和下月进度计划；
承包人提供的文件的期限为：提交本工程详尽的施工组织设计和施工总进度计划的时间为开工15天前；月进度计划在已完工程量统计报表和下月进度计划每月25日前提供；

承包人提供的文件的数量为：  按实际需要   ；

承包人提供的文件的形式为：  纸质版本     ；

发包人审批承包人文件的期限： 按通用条款执行 。
1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行   。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  叁  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                        ；

发包人指定的接收人为：业主派驻现场代表         。

承包人接收文件的地点：本工程施工现场项目部；

承包人指定的接收人为：项目负责人或项目负责人的授权代表。

监理人接收文件的地点：本工程施工现场监理办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师及其指定的授权代表。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

   关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：   分拣中心围墙内为场内交通，其余为场外交通    。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 使用场内总承包单位建设的道路和交通设施 。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由    承包人    承担。

1.11 知识产权

    1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 按通用条款执行     。

      关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  承包单位必须对本工程相关资料进行保密，如果因承包单位原因导致相关资料对外泄漏，由承包人承担给发包单位、设计单位及其他相关单位造成的全部直接、间接损失。
    1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行 。

    关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不能用于与合同无关的其他事项            。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 按通用条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 不予调整  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： / 。
1.14 施工单位在拆除施工过程中，必须严格执行《建筑拆除工程安全技术规范》（ JGJ147-2004）等有关安全技术和标准。本工程不实施爆破拆除，一般采用机械拆除方式，尽可能避免人工拆除作业，施工条件不允许机械拆除的除外。拆除房屋现场实行全封闭管理，划定危险区域，设置警戒和明显的警示标志。拆除作业应自上而下按序进行，承重结构的拆除应当指定专人负责。
1.15 节点工期
节点工期是指发包人（监理人）书面明确须完成特定房屋拆除和建筑垃圾清运的限定时间。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                            ；

身份证号：                                 ；

职    务：                                 ；

联系电话：                                 ；

电子信箱：                                  ；

通信地址：                                   。

    发包人对发包人代表的授权范围如下：  督促监理工程师按照监理合同办事；协调各有关单位工作；工程进度与工程量的确认；督促并控制好工程进度、质量、投资等相关事宜 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 

2.4.1 提供施工现场

发包人不提供处置场地。
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  按通用条款执行。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 不提供   。

发包人是否提供支付担保：  不提供      。

发包人提供支付担保的形式： 不提供           。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

    （9）承包人提交的竣工资料的内容： 满足当地相关档案部门所规定提交竣工资料 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 满足当地相关档案部门所规定提交竣工资料，另外再须向发包人提供竣工资料三套，光盘二套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：  本工程竣工后，承包人在28天内提交 。

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质版本及电子光盘     。
（10）承包人应履行的其他义务：
①已完工程成品保护的特殊要求及费用承但：已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复，费用包含在承包人的投标报价中。若由承包人原因损坏他人施工成果，必须承担赔偿责任。
②向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无需提供。
③临时用地、临时设施搭建等：发包人不提供临时用地，由承包人自行解决。
④承包人应自行处理好与当地各级部门(如公安、林业、城管、市政、环保、排污排水、街道、村委、绿化、卫生等方面)及居民的关系，自行办理好对外的各类报批工作，做好所需资料的整理等各项工作，为总承包单位提供必要的资料。

⑤应充分考虑本工程的抢工需要及临时停电、停水的可能，并做好应急措施，费用由承包人承担。

⑥承包人必须做好施工图纸审核和深化工作，并负有不可推卸的责任。图纸中的错、漏、碰、缺和不合理之处应在施工图纸会审时以书面形式提请设计单位解决，最迟应在施工前一周提出，禁止擅自变更或按其中某种做法擅自施工。如因承包人审图不仔细、把关不严格造成工程返工，由此产生的一切返工费用和经济损失均由承包人负责承担。

⑦承包人应专人负责妥善处理因施工引起的、对相邻或周边的建筑物或环境的各种影响，并承担相关的索赔费用。
⑧承包人应负责本工程的档案管理，项目整体竣工资料的检查、汇总、整理和移交。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                       ；

身份证号：                       ；

建造师执业资格等级：                        ；

建造师注册证书号：                              ；

建造师执业印章号：                              ；

安全生产考核合格证书号：                         ；

联系电话：                                       ；

电子信箱：                                        ；

通信地址：                                        ；


承包人对项目经理的授权范围如下：                    。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理实际到岗履职时间每周不少于5天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： /   。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每少一天每人处3000元/天违约金。
    3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  发包人有权要求承包人承担5万元整的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担5万元整的违约金。由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后，承包人应按照招标文件规定将项目管理人员报发包人审核。（包括技术负责人1人、施工员1人、质量员1人、安全员3人）
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担5万元整/人的违约金。由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员实际到岗履职时间每周不少于5天，需要离开现场的需经发包人同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：擅自调换技术负责人，发包人有权要求承包人承担每5万元整/人的违约金；擅自调换其它人员的，发包人有权要求承包人承担5万元整/人的违约金。由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：要求项目负责人和项目管理人员实际到岗履职时间每周不少于5天，项目经理、技术负责人和专职安全员每少一天每人处3000元/天违约金，其他项目管理人员每少一天每人处2000元/天违约金，如人员到岗履职情况不符合要求的，由发包人报送市行业主管部门。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款执行       。
主体结构、关键性工作的范围：  按国家行业相关规定执行  。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  不允许分包    。
     其他关于分包的约定：本工程不得转包和违法分包 ，否则发包人将罚没全部履约保证金并可以单方面解除合同。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 按通用条款执行     。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复，费用包含在承包人的投标报价中。若由承包人原因损坏他人施工成果，必须承担赔偿责任   。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   是      。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：双方签订合同的同时，承包人应向发包人提交履约保证金，履约保证金额为：中标价的5%，形式为：银行转账方式。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程建设监理合同招标合同范围为准。 
关于监理人的监理权限：工程建设监理合同所授予监理人的权利。 

   关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按通用条款执行 。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                             ；

职    务：                              ；

监理工程师执业资格证书号：               ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                              ；

关于监理人的其他约定：                   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： / ；
5. 工程质量

5.1 质量要求

    5.1.1 特殊质量标准和要求：   达到国家现行施工验收规范合格标准    。
5.2.3质量保证
①为保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须严格管理，确保工程质量。
②对现场施工人员加强质量教育，强化质量意识，落实质量责任制，在各施工班组设质检员，并将制度和人员名单报工程师备案。
③开工前要进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程。
④工程现场要实行挂牌管理，标明作业内容、操作规程和质量要求，认真做好自查、互查和检验。
⑤加强质量监控，现场质检的原始记录必须真实、准确、可靠，不得追记，不得弄虚作假，接收质量检查时，必须出示原始资料。
⑥接受发包人定期不定期的施工质量、进度管理、安全等的检查。
⑦承包人违反施工技术规程的操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患和质量问题，经工程师确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。
⑧对由发包人确认的影响工程品质的重要工序和节点，承包人在施工前须按发包人要求编制专项方案，经发包人及监理审核通过后方可实施，因此产生的费用不另行增补。
5.2.4 旧房屋应拆除至原水泥地面标高至-0.30m，拆除建筑垃圾处置按照《义乌市建筑垃圾管理办法》（义政办发【2015】36号）的文件规定执行。发现承包人不按规定使用约定的机械处理建筑垃圾的，处每次2-10万元处罚，不按规定弃土的，处每次2-10万元处罚。
5.3 隐蔽工程检查

    5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行  。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

    6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

① 承包人在施工期间，应严格执行国家建设部、浙江省建设厅和本市有关建设工程安全、文明施工的规定（特别是JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》、《国家建设工程安全生产管理条例》等）；如因承包人管理不善，受到政府有关部门处罚或责令停工整改等，其发生的所有的费用和造成的损失均由承包人自行承担，工期不予顺延，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

②承包人应严格按照“义乌市文明标化工地”的要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人或监理工程师、总承包单位及有关部门的监督检查。

③承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

④承包人责任增加：
(1)承包人安全生产管理机构和专职安全生产管理人员负责对施工企业现场安全文明措施的组织实施进行现场监督检查，并及时向工程师和发包人及建设行政主管部门反映情况。
(2)承包人承担施工现场安全的管理责任，对专项承包工程的安全文明施工承担连带责任。承包人未履行安全管理职责，发生安全事故的，即使承包人不是直接责任人，承包人仍应向发包人承担违约责任。
(3)严格执行国家安全生产方针政策、规定、规程和安全生产防护标准规程及施工组织设计中的有关安全要求。
(4)在符合合同要求所许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构筑物的安全与正常使用和不适当地干扰群众的通行方便，如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费及其它费用时，应由承包人承担一切责任及费用。
(5)承包人在施工中应采用工程师批准的施工方案(包括安全措施)以保证当地的一切建筑物、构造物、附近人群等的安全及交通道路的通行方便，且应自行负责当地的一切协调工作。由此发生的相关费用由承包人承担。
(6)承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业时应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出当地道路或其它交通设施所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其它费用。由此而引起的一切费用由承包人承担。
 (7)承包人须提供足够数量和规格的安全帽供发包人、工程师、工程顾问或获授权进入工地的人士使用。施工期间，承包人须对一切现场作业的稳妥性和安全性及现场人员的安全负全责，保持工地和工程齐整，避免对人员产生危险。
(8)承包人须按政府或其它有关当局要求，在昼夜布置灯光、围栏、警告标志、旗号、讯号和线条等，确保飞机或公众的安全。
(9)承包人须根据发包人的要求派驻人员提供拆除期间的安全保卫工作，以保护本工程或公众及其它人士的安全。承包人须确保正在施工的场地有足够的灯光，保证工地上或附近的人士的安全。
(10)本工程所需的道路开挖、交通改道须取得有关当局的批准并向工程师提交方案，说明相关的人行走道、照明、标志和围栏的位置布置。此类道路开挖或交通改道如未取得工程师的批准，不能动工。
(11)承包人须维修和保护所有公共财产、道路、市政设施，并承担修复因自身的疏忽造成的损坏所需的一切费用。在开工前，承包人须检查和记录邻近建筑物的结构和装饰情况。承包人须采取一切必需的预防措施，保护邻近财产免受损坏，并承担修复因自身疏忽造成的损坏所需的一切费用。
(12)承包人须采取一切必要的措施来减低尘埃和噪音的干扰以满足当局的现行规定。包括但不限于：风动钻机装配消声器，压缩机性能良好和尽可能低音地运转，并安置在尽可能远离邻近房屋的地方。承包人须设法减少尘埃，在有尘埃的地方经常洒水。承包人须为所有机械设备装配消减对广播及电视干扰的设备。
(13)承包人须防止火灾的发生，采取一切可能的预防措施和提供一切必需的灭火设备和经受训练的员工。
6.1.2 承包人接到甲方移交（或拆除）通知书后，须做好负责已腾空房屋的管理，由此造成的一切问题由中标人承担。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行   。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 按通用条款执行 。
6.1.5 文明施工

   合同当事人对文明施工的要求：合格工地。佛堂镇江东路248号拆房安全距离内必须设封闭围挡。围挡费用包含在合同价中，发包人不再支付该费用。由于承包人对现场情况了解不充分所产生的风险由承包人自行承担。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： / 。

6.1.7本工程必须保证安全拆除，若出现安全事故，视情节轻重处违约金，情节严重的，处违约金为全部履约保证金。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

    7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

    承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工15天前。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  按通用条款执行 。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  按通用条款执行  。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：

 开工15天前  。
      关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按通用条款执行  。
      关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按通用条款执行  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

  （7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①甲供材料设备到货影响工程关键线路进度的；②发生重大设计变更引起工期延误；③非承包人原因引起的，发包人、承包人和监理单位共同确认需要延长工期的，可按三方协商一致后的书面签证予以顺延   。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按甲方通知书上注明的节点工期（或总工期）完工不予奖励，超过任一节点工期（或总工期）处以人民币5000元/日历天的违约金，尾数不足1天按1天计算  。

    因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  /  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：        /          。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）    24小时内降水量达50-99.9MM的暴雨          ；

（2）             风速达到8级的台风               ；

（3）     日气温超过38度或低于零下10度           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    /    。
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

    8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：       /      。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  按管理部门及发包人要求确定      。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

    关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担      。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按质监和监理交底有关约定。 
施工现场需要配备的试验设备：按质监和监理交底有关约定。

施工现场需要具备的其他试验条件：按质监和监理交底有关约定。

9.4 现场工艺试验 
   现场工艺试验的有关约定：  按通用条款执行    。
10. 变更
变更按照以下规定执行： 1、《义乌市政府投资建设项目概算调整和工程变更管理办法》（义政发〔2012〕53号）；2、义乌市人民政府办公室关于建立义乌市财金集体会审制度的通知（义政办发【2014】118号）；3、《义乌市政府投资项目厉行节约反对浪费实施办法》（市委【2014】27号）；4、《义乌市交投集团政府投资项目变更管理办法》 5、《义乌市政府投资项目工程变更、材料上涨风险资金申拨的指导意见通知》【义财建（2018）6号】。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

    关于变更估价的约定: /。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  按通用条款执行    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /               
10.7暂估价。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /   种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /    种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：        /         。
10.8 暂列金额

   合同当事人关于暂列金额使用的约定：   /   。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式
　　　（1）采用固定单价合同。
　　合同价款中包括的风险范围：①综合单价不得调整（合同约定可调整范围除外）；②除涉及增值税政策变化、税率调整外，因法律、行政法规和国家有关政策变化，影响合同价款；③造价部门发布的价格调整；④施工期间停水、停电引起的费用增加；⑤专用条款中约定不予调整的条款和承包人承担的费用；⑥除以下明确风险范围以外的影响因素外，其他因素均在风险因素之内。
风险费用的计算方法：风险因素范围内的风险费用在投标报价时考虑，已包含在投标报价中不在合同价外另行计列及调整。

风险范围以外合同价款调整方法： 1、设计变更；2、符合合同约定的工程洽商、变更等书面协议和文件；3、合同专用条款11.1条规定市场价格波动允许调整合同价格；4、清单工程量调整。5、涉及增值税政策变化、税率调整，所引起的价格变动按实结算。
具体调整方法如下：

（一）工程量的调整：

1、项目的工程量按实调整； 

（二）单价的确定
按中标单价执行。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程不支付预付款。
预付款支付期限： / 。
预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 本工程不提供预付款担保 。

预付款担保的形式为：       /              。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：        /         。 
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：      。

12.3.3 单价合同的计量

        /         。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    /           。  
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：       /            。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

   其他价格形式的计量方式和程序：    /              
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：    /              
①工程进度款支付金额和时间：

（1）本工程不支付预付款。

（2）履约保证金的退还：待工程完工竣工验收合格后28内扣除违约金后无息退还。
    12.4.2 进度付款申请单的编制

    关于进度付款申请单编制的约定：  按通用条款执行    。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日提供（遇双休日为25日前最后一个工作日）。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /      
    （3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /      。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  按通用条款执行   。
     发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行 。

（2）发包人支付进度款的期限：    按通用条款执行     。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 根据通用条款协商解决   。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /      
    3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48    小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

    关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行     。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款执行     。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /   。
    承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用条款7.5.2款执行。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

    工程试车内容：  按通用条款执行      。
（1）单机无负荷试车费用由   承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人     承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 本工程不适用          。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收合同之日起30日历天内 。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 按通用条款执行  。

    竣工付款申请单应包括的内容： 按通用条款执行   。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  按通用条款执行    。
发包人完成竣工付款的期限：     按通用条款执行    。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按通用条款执行    。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一正三副 ，正本用于送审 。
承包人提交最终结算申请单的期限：   按通用条款执行   。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按通用条款执行  。
（2）发包人完成支付的期限：   按通用条款执行       。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： / 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  否 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 / 种方式：

（2） /  %的工程款；

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 / 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                  /                   。

关于质量保证金的补充约定：
（1）承包人应按国务院令第279号《建设工程质量管理条例》、《浙江省<中华人民共和国消费者权益保护法>实施办法》、《浙江省建设工程质量管理条例》等有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。 

（2）属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内双倍扣除。

（3）质量保修金的返还：     /    。
15.4保修

15.4.1 保修责任

    工程保修期为：  /    。

15.4.3 修复通知

    承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： /  。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

    发包人违约的其他情形： 按通用条款执行       。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的，不作为发包人违约责任。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  按通用条款12.4.4 执行     。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  根据项目价值双方另行协商  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   工期予以顺延   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  工期予以顺延    。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  工期予以顺延。

（7）其他：    /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

   承包人违约的其他情形：
（1）承包人应与发包人和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律和程序开展业务工作，并遵守《廉政协议书》中规定的内容。

（2）安全、文明施工按建设行政主管部门规定的安全建设、文明施工内容标准为准，因承包人原因违反安全、文明施工规定，在义乌市工程质量安全检查中被有关部门责令整改的或被发包人（监理人）查处的，每次处违约金2-10万元；如发生重大人身安全事故，按照国家有关法律法规严肃查处，并处违约金20万元。
（3）质量验收按合同约定的验收结果为准，因承包人原因由发包人（监理人）查出的未能全部拆除，未清扫或不按规定弃土的，承包人应在规定时间内整改完毕并报监理和发包人复验，并处违约金2-10万元；并承担返工费用和延误所造成的工期损失（返工引起的工期延误列入工期考核）。

（4）项目经理及其他管理人员到岗率以现场书面签到或指纹录入为准，违约条款以合同专用条款3.2和3.3为准 。

（5）承包人在施工期间应保障民工工资的支付和民工工伤保险费的支付。如因承包人拖欠民工工资或不缴纳民工工伤保险费等造成政府相关部门的处罚或新闻媒介报道，发包人将追加处10万元/次的违约金。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 按通用条款执行      。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人全部履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担   。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    由承包人承担全部费用   。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 按通用条款执行   。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包人必须按浙江省和义乌市的有关保险规定，办理农民工工伤保险费、危险作业意外伤害保险、第三者责任险等所有与现场工程有关的人员的人身保险及设备险、工程险、意外伤害险、本方人员的生命财产险以及施工机械设备的财产险、民工工伤保险，另外，发包人建设工程、施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产保险和运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备保险，其保险费用承包人已经列入投标报价中，实际发生时由承包人承担并支付。承包人承担与现场工程有关的一切安全责任及承担相应赔偿、损失等。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人应为施工现场的全部人员（包括发包人、监理人等）办理意外伤害保险，相关费用由承包人承担  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是   。
18.7 通知义务

   关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行    。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /   。
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：       /          。
选定争议评审员的期限：       /             。

争议评审小组成员的报酬承担方式：      /       。

其他事项的约定：         /               。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：           /               
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   （2）   种方式解决：

（1）向          /            仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    工程所在地有管辖权的  人民法院起诉
21、补充条款

21.1本工程在实施过程中，承包人应做好施工现场的围护、防护及警示禁止标志牌设置等各项安全保护措施，做到安全文明施工。在施工期间发生人身安全和交通安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由承包人自行负责。
21.2承包人不得以任何理由拖延开工日期或中途停工，若无故拖延开工或中途停工，建设单位有权接管施工现场，终止合同并向承包人追究所发生的一切损失。

21.3承包人不得以农民工工资问题要求发包人不按合同支付工程款。

21.4建筑垃圾处置按照《义乌市建筑垃圾管理办法》（义政办发【2015】36号）的文件规定执行。

21.5承包人在拆除施工过程中，必须严格执行《建筑拆除工程安全技术规范》（ JGJ147-2004）等有关安全技术和标准。本工程不实施爆破拆除，一般采用机械拆除方式，尽可能避免人工拆除作业，施工条件不允许机械拆除的除外。拆除房屋现场实行全封闭管理，划定危险区域，设置警戒和明显的警示标志。拆除作业应自上而下按序进行，承重结构的拆除应当指定专人负责。 

21.6承包人在施工期间应做好安全防护措施，施工期间发生的人身事故以及其他意外事故均由施工单位自负（中标单位必须参加保险，保险费用在投标报价时予以考虑）。

21.7承包人在投标成本核算时，应将建筑意外伤害保险按建设部建质［2003］107号文件规定列入建筑安装工程成本费用中。

21.8承包人由于对招标文件的任何误解或忽略对建设场地缺少必要的了解导致中标发生任何风险，其责任概由承包人负责，不得向发包人提出任何补偿要求。

21.9承包人负责清运拆除施工所产生的建筑垃圾，建筑垃圾外运专用车改装费、残渣堆放地点及办理相关证件所发生的费用均由中标单位自行负责。

21.10承包人应承担本工程目前现状改变的风险（如门窗、钢筋等被盗等情况，损失均由承包人自负）。

21.11承包人接到发包人移交（或拆除）通知书后，须做好负责已腾空房屋的管理，由此造成的一切问题由中标人承担。

21.12开工前承包人应向发包方提供施工组织设计（施工方案）、扬尘防护措施、安全防护措施和进度计划，经发包方、监理单位批准后方可实施。

21.13本工程必须保证安全拆除，若出现安全事故，视情节轻重处违约金，情节严重的，罚没全部履约保证金，并追究相关责任。

21.14本工程严禁转包、违法分包，若经查实认定发现转包、违法分包，处违约金为全部履约保证金。

21.15随意弃倒建筑垃圾，每次按2万-10万元处罚。

21.16违反安全文明相关要求的，每次按0.5万-2万元处罚。

21.17拆除房屋范围内的垃圾，由承包人处理，不得堆在西门老街项目范围内。否则发包人有权对承包人处以5万元违约金罚款。

21.18本项目在实施过程中，承包人应做好施工现场的防尘、降尘、减少扬尘措施，相关费用含在合同价中。
21.19若承包人未完成清运拆除施工所产生的建筑垃圾，处违约金为全部履约保证金，并上报市行业主管部门进行加重处罚。
  发包人：  (公章)                             承包人：  (公章)
  法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）      法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

附件

附件1：廉政责任协议书

附件2：安全生产责任协议书

附件1：  
廉 政 责 任 协 议 书

甲方：义乌市双江湖开发集团有限公司   
乙方：

项目名称：义乌市佛堂镇再生资源分拣中心地面建筑拆除工程涉及房屋拆除及清运
    为了在工程建设中保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，订立本协议如下：
    一、甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

    二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索取和收受回扣等好处费。

    三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。
四、甲方工作人员不得

参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。
    五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
    六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
    七、乙方应当通过正常途径开展相对业务：不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
    八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
    九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

    十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

    十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。
    十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果每次追究乙方工程履约保证金l％-5％的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当的手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。
    十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。
    十四、本廉政协议作为工程承发包合同的附件，与工程发包合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。
十五、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份（编入正本存档）。送交甲乙双方的监督单位各一份。

发包人(公章) ：                              承包人（公章）：

法定代表人：                                 法定代表人：

或委托代理人：                               或委托代理人

    年  月  日                                  年  月  日

 附件2：  
安全生产责任协议书

    甲方：义乌市双江湖开发集团有限公司
    乙方：
    项目名称：义乌市佛堂镇再生资源分拣中心地面建筑拆除工程涉及房屋拆除及清运
    为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，按《浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法》(浙建建[2005141号)规定，甲乙双方共同协商，一致同意如下：

    一、甲方在施工开始前向乙方提交必要的施工场地，明确乙方安全生产管理的责任区域和要求，乙方负责施工现场的安全管理工作，是施工现场安全管理的责任单位。乙方必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关文件报甲方备案。
    二、甲方应积极组织和督促乙方开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取乙方的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。
    三、甲方负责组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对乙方及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，甲方有权制止教育、责成其限期整改。
四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，甲方派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。甲方可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按约定扣除。事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经济损失全部由乙方承担。
    五、乙方要求严格贯彻执行国家和市颁布的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部建标(99)79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”(编号JGJ59一2011)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。
    六、乙方要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并对全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。
    七、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2-3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报甲方备案。乙方要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)：按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。
    八、乙方对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围 ，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训；特殊工种作业人员必须做到持证上岗，进入本市施工的外市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。
    九、乙方要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。
    十、乙方应主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导。检查和督促，服从管理；对甲方的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对甲方给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对甲方工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。
    十一、乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向甲方和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

    十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。

    如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

    十三、本协议作为甲乙双方工程承包合同的附件，在工程承包合同签约后生效，与工程承包合同具有同等法律效力。工程承包合同期满，本协议终止。
甲方(公章) ：                                         乙方（公章）：

法定代表人：                                          法定代表人：

或委托代表人：                                        或委托代表人：
              年  月  日                                          年  月  日
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